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Hinweis: im Bereich des best. Gehweges wurde mit einer Anteiligen Erneuerung der Frostschutzschicht und Schottertragschicht von 75% kalkuliert

Nr. Titel Einheit
Gesamt-

menge
EP in Euro GP in Euro WLW Menge

GP WLW

 in Euro 

WLW 

zuwndungs-

fähih Menge

GP WLW 

zuwendungsfähig 

 in Euro 

Gemeinde 

Menge

GP Gemeinde

 in Euro 

Gemeinde 

zuwendungs-

fähig Menge

GP Gemeinde 

zuwendungsfähig

 in Euro 

1. Baustelleneinrichtung

1.10 Baustelle einrichten Psch 1,00 30.000,00 € 30.000,00 € 0,70 21.000,00 € 0,70 21.000,00 € 0,30 9.000,00 € 0,30 9.000,00 €

1.20 Baustelle räumen Psch 1,00 5.000,00 € 5.000,00 € 0,70 3.500,00 € 0,70 3.500,00 € 0,30 1.500,00 € 0,30 1.500,00 €

1.30 Verkehrssicherung Psch 1,00 10.000,00 € 10.000,00 € 0,70 7.000,00 € 0,70 7.000,00 € 0,30 3.000,00 € 0,30 3.000,00 €

1.40 Beleuchtung sichern St 12,00 125,00 € 1.500,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 12,00 1.500,00 € 12,00 1.500,00 €

Summe Baustelleneinrichtung 46.500,00 € 31.500,00 € 31.500,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

2. Abbrucharbeiten

2.10 bit. Befestigung schneiden, d=15-25 cm m 38,00 15,00 € 570,00 € 38,00 570,00 € 38,00 570,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

2.20 bit. Befestigung abbrechen und beseitigen m² 2.372,00 20,00 € 47.440,00 € 2.350,00 47.000,00 € 1.600,00 32.000,00 € 22,00 440,00 € 22,00 440,00 €

2.30 Zulage PAK t 593,00 75,00 € 44.475,00 € 590,00 44.250,00 € 400,00 30.000,00 € 3,00 225,00 € 3,00 225,00 €

2.40
Seitenbereiche Schoter/Kies aufnehmen und 

entsorgen 
m² 138,00 15,00 € 2.070,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 138,00 2.070,00 € 138,00 2.070,00 €

2.50 Betonsteinpflaster aufnehmen und entsorgen m² 661,00 15,00 € 9.915,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 661,00 9.915,00 € 618,00 9.270,00 €

2.60
Betonsteingosse 2-reihig (16/16/14) abbrechen 

und entsorgen
m 576,00 16,00 € 9.216,00 € 427,00 6.832,00 € 427,00 6.832,00 € 149,00 2.384,00 € 149,00 2.384,00 €

2.70 Tiefbord aufnehmen und entsorgen m 181,00 11,00 € 1.991,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 181,00 1.991,00 € 181,00 1.991,00 €

2.80
Hoch-/Rund-/Natursteinborde abbrechen und 

entsorgen
m 528,00 15,00 € 7.920,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 528,00 7.920,00 € 528,00 7.920,00 €

2.90 Bäume/Sträucher abbrechen und entsorgen Psch 1,00 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 1,00 2.000,00 € 0,00 0,00 €

2.100
Haltestellenschild/Verkehrsschild abbauen, 

lagern, wieder setzen
St 2,00 175,00 € 350,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 2,00 350,00 € 2,00 350,00 €

Summe Abbrucharbeiten 125.947,00 € 98.652,00 € 69.402,00 € 27.295,00 € 0,00 24.650,00 €

3. Erdarbeiten

3.10
Boden (Bk 3-5) aufnehmen entsorgen inkl. 

unbefestigte Gehwege
m³ 2.299,00 40,00 € 91.960,00 € 1.965,00 78.600,00 € 1.890,00 75.600,00 € 334,00 13.360,00 € 319,00 12.760,00 €

3.20 Zulage Entsorgung Z-Material t 2.526,00 30,00 € 75.780,00 € 2.150,00 64.500,00 € 2.065,00 61.950,00 € 376,00 11.280,00 € 359,00 10.770,00 €

3.30 Planum herstellen m² 3.212,00 2,00 € 6.424,00 € 2.230,00 4.460,00 € 2.155,00 4.310,00 € 982,00 1.964,00 € 939,00 1.878,00 €

3.40 Kabel u. Leitungen sichern (längs) m 335,00 12,00 € 4.020,00 € 200,00 2.400,00 € 200,00 2.400,00 € 135,00 1.620,00 € 135,00 1.620,00 €

3.50 Kabel u. Leitungen sichern (quer) St 30,00 75,00 € 2.250,00 € 8,00 600,00 € 8,00 600,00 € 22,00 1.650,00 € 22,00 1.650,00 €

3.60 Boden für Suchgraben lösen m³ 26,00 75,00 € 1.950,00 € 15,00 1.125,00 € 15,00 1.125,00 € 11,00 825,00 € 11,00 825,00 €

3.70 Handschachtung (Zulage ) m³ 26,00 60,00 € 1.560,00 € 15,00 900,00 € 15,00 900,00 € 11,00 660,00 € 11,00 660,00 €

3.80
Oberboden liefern und andecken, einschl. 

Rasenansaat
m² 230,00 10,00 € 2.300,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 230,00 2.300,00 € 230,00 2.300,00 €

3.90 Bodenverbesserung, 30 cm m² 2.606,00 30,00 € 78.180,00 € 2.000,00 60.000,00 € 1.925,00 57.750,00 € 606,00 18.180,00 € 606,00 18.180,00 €

Summe Erdarbeiten 264.424,00 € 212.585,00 € 204.635,00 € 51.839,00 € 0,00 50.643,00 €
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4. Straßenentwässerung

4.10 Straßenabläufe abbrechen und entsorgen St 13,00 200,00 € 2.600,00 € 13,00 2.600,00 € 13,00 2.600,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

4.20
Straßenablauf liefern und einbauen inkl. 

Anschlussleitungen
St 29,00 1.100,00 € 31.900,00 € 29,00 31.900,00 € 29,00 31.900,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

4.30 Erneuerung Durchlass DN 1500/800 m 10,00 1.200,00 € 12.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 10,00 12.000,00 € 10,00 1.660,00 €

Summe Straßenentwässerung 46.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 € 12.000,00 € 0,00 1.660,00 €

5. Tragschichten

5.10 Schottertragschicht herst. 15 cm (0/32) m³ 441,00 52,00 € 22.932,00 € 335,00 17.420,00 € 320,00 16.640,00 € 106,00 5.512,00 € 99,00 5.148,00 €

5.20 Frostschutzschicht herst. 37 cm (0/32) m³ 917,00 40,00 € 36.680,00 € 825,00 33.000,00 € 790,00 31.600,00 € 92,00 3.680,00 € 82,00 3.280,00 €

5.30 Asphalttragschicht herst. 14 cm (AC 32 TN) m² 2.230,00 25,00 € 55.750,00 € 2.230,00 55.750,00 € 2.155,00 53.875,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Summe Tragschichten 115.362,00 € 106.170,00 € 102.115,00 € 9.192,00 € 0,00 8.428,00 €

6. Deckschichten

6.10
Asphaltdeckschicht liefern und einbauen 4 cm 

(AC 11 DN)
m² 2.230,00 16,00 € 35.680,00 € 2.230,00 35.680,00 € 2.155,00 34.480,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

6.20 Fugen in Asphalt schneiden und vergießen m 800,00 8,00 € 6.400,00 € 763,00 6.104,00 € 763,00 6.104,00 € 37,00 296,00 € 37,00 296,00 €

Summe Deckschichten 42.080,00 € 41.784,00 € 40.584,00 € 296,00 € 0,00 296,00 €

7. Pflaster, Borde, Rinnen

7.10
Hoch- und Rundborde mit Absenkern (Beton) 

liefern und einbauen
m 613,00 42,00 € 25.746,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 613,00 25.746,00 € 613,00 25.746,00 €

7.20 Tiefborde (8/25, Beton) liefern und einbauen m 191,00 30,00 € 5.730,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 191,00 5.730,00 € 191,00 5.730,00 €

7.21 Flachborde liefern und einbauen m 8,00 45,00 € 360,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 8,00 360,00 € 0,00 0,00 €

7.30 Bordsteine auf Passmass trennen St 124,00 15,00 € 1.860,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 124,00 1.860,00 € 124,00 1.860,00 €

7.40 Raumfuge für Bordsteine St 108,00 10,00 € 1.080,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 108,00 1.080,00 € 108,00 1.080,00 €

7.50 Betonsteinpflaster liefern und verlegen m² 873,00 35,00 € 30.555,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 873,00 30.555,00 € 830,00 29.050,00 €

7.60 Betonsteinpflaster schneiden m 386,00 12,00 € 4.632,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 386,00 4.632,00 € 386,00 4.632,00 €

7.70 gelagertes Natursteinpflaster verlegen m² 41,00 100,00 € 4.100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 41,00 4.100,00 € 0,00 0,00 €

7.80 Einbauteile anpassen St 10,00 90,00 € 900,00 € 5,00 450,00 € 5,00 450,00 € 5,00 450,00 € 5,00 450,00 €

7.90 Schächte auf Höhe setzen St 24,00 120,00 € 2.880,00 € 11,00 1.320,00 € 11,00 1.320,00 € 13,00 1.560,00 € 13,00 1.560,00 €

7.100 Betonsteingosse 16/16/14, 2-reihig herstellen m 690,00 40,00 € 27.600,00 € 600,00 24.000,00 € 600,00 24.000,00 € 90,00 3.600,00 € 90,00 3.600,00 €

7.110 Raumfuge für Rinne m 99,00 10,00 € 990,00 € 85,00 850,00 € 85,00 850,00 € 14,00 140,00 € 14,00 140,00 €

Summe Pflaster, Borde, Rinnen 106.433,00 € 26.620,00 € 26.620,00 € 79.813,00 € 0,00 73.848,00 €

8. Ausstattung

8.10
Elemente der aufmerksamkeitsfördernden 

Maßnahme liefern und einbauen
Psch 1 25.000,00 € 25.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 25.000,00 € 0,00 0,00 €

8.20 Beleuchtung liefern und setzen inkl. Anschluss St 1 3.000,00 € 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.000,00 € 0,00 0,00 €

Summe Fahrbahnteiler 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 28.000,00 € 0,00 0,00 €
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9. Markierungsarbeiten

9.10 Markierungsarbeiten Psch 1 2.000,00 € 2.000,00 € 1 2.000,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0,00 0,00 €

Summe Markierungsarbeiten 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

10. Kontrollprüfungen

10.10 Plattendruckversuch St 4,00 250,00 € 1.000,00 € 4,00 1.000,00 € 4,00 1.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

10.20 Leichte Fallplatte ZFG St 21,00 45,00 € 945,00 € 15,00 675,00 € 15,00 675,00 € 6,00 270,00 € 6,00 270,00 €

10.30 Bestandszeichnungen für Straßen herstellen Psch 1,00 2.000,00 € 2.000,00 € 1,00 2.000,00 € 1,00 2.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

10.40 Bohrkerne ziehen und Mischprobe analysieren Psch 1,00 3.500,00 € 3.500,00 € 0,75 2.625,00 € 0,75 2.625,00 € 0,25 875,00 € 0,25 875,00 €

Summe Kontrollprüfungen 7.445,00 € 6.300,00 € 6.300,00 € 1.145,00 € 1.145,00 €

Zusammenstellung

1. Baustelleneinrichtung 46.500,00 € 31.500,00 € 31.500,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

2. Abbrucharbeiten 125.947,00 € 98.652,00 € 69.402,00 € 27.295,00 € 24.650,00 €

3. Erdarbeiten 264.424,00 € 212.585,00 € 204.635,00 € 51.839,00 € 50.643,00 €

4. Straßenentwässerung 46.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 € 12.000,00 € 1.660,00 €

5. Tragschichten 115.362,00 € 106.170,00 € 102.115,00 € 9.192,00 € 8.428,00 €

6. Deckschichten 42.080,00 € 41.784,00 € 40.584,00 € 296,00 € 296,00 €

7. Pflaster, Borde, Rinnen 106.433,00 € 26.620,00 € 26.620,00 € 79.813,00 € 73.848,00 €

8. Fahrbahnteiler 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 28.000,00 € 0,00 €

9. Markierungsarbeiten 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €

10. Kontrollprüfungen 7.445,00 € 6.300,00 € 6.300,00 € 1.145,00 € 1.145,00 €

Netto-Bausumme 781.691,00 € 560.111,00 € 517.656,00 € 224.580,00 € 175.670,00 €

zzgl. 19% Mwst. 148.521,29 € 106.421,09 € 98.354,64 € 42.670,20 € 33.377,30 €

Summe Baukosten (brutto): 930.212,29 € 666.532,09 € 616.010,64 € 267.250,20 € 209.047,30 €

Summe Baukosten (brutto, gerundet): 930.200,00 € 666.500,00 € 616.000,00 € 267.300,00 € 209.000,00 €

Fördermittel GVFG (60%) 369.600,00 € 125.400,00 €

Eigenanteil GVFG (40%) 246.400,00 € 83.600,00 €

nicht förderfähig 50.500,00 € 58.300,00 €

Eigenanteil gesamt 296.900,00 € 141.900,00 €

Aufgestellt: 

09.04.2021, B.Sc. R. Höppner

Bearbeitet: 

16.04.2021, B.Sc. R. Höppner

21.09.2021, B.Sc. R.Höppner

02.11.2021, A. Rauhut      

04.03.2022, B.Sc. R.Höppner
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