

Coworkingspace, Im Kirchwinkel 4 in Remlingen

Übersicht Ausschreibungen

Nr.	Gewerk	Kostenschätzung (brutto)	Bermerkung
1	Abbrucharbeiten	13.566,00 €	submittiert
2	Erd- und Kanalbauarbeiten	23.605,00 €	
3	Stahlbeton- und Maurer	170.377,00 €	
4	Gerüstbauarbeiten	8.300,00 €	
5	Dachabdichtungsarbeiten	64.000,00 €	
6	Metallbauarbeiten (Brandschutztüren)	89.600,00 €	
7	Tischlerarbeiten	28.000,00 €	
8	Zimmerarbeiten	5.100,00 €	
9	Vorhangfassade	13.800,00 €	
10	Elektroarbeiten	65.000,00 €	
11	Heizung,Lüftung, Sanitär	37.300,00 €	
12	Abbrucharbeiten Bestand	9.000,00 €	
13	Putzarbeiten	4.400,00 €	
14	Estricharbeiten	13.000,00 €	
15	Trockenbau	8.900,00 €	
16	Malerarbeiten	12.100,00 €	
17	Bodenbelagsarbeiten	44.000,00 €	
19	Fliesenarbeiten	2.000,00 €	
20	Bauendreinigung	4.600,00 €	
	Summe	616.648,00 €	

[illegible]